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INTRODUGAO

Este memorial faz parte do projeto basico de pavimentacgdo e drenagem de ruas contempladas
no bairro de Itambi no municipio de Itaborai. Tem como objetivo proporcionar uma visdo geral da
obra, descrever sucintamente o escopo dos servicos a serem contratados, além de demonstrar os
parametros utilizados para a elaboragdo do mesmo, norteando o detalhamento dos demais projetos

a serem apresentados.

O Municipio de Itaborai, entre muitas outras a¢des, busca melhorar sua malha urbana através
da Mobilidade urbana eficaz e acessibilidade universal, acesso ao transporte de cargas e passageiros

que vém crescendo junto com o desenvolvimento da cidade.

OBIJETIVO

O Projeto Basico de Pavimentacdo Asféltica e Drenagem Pluvial em Itambi, 32 distrito do
Municipio de Itaborai, tem como objetivo proporcionar uma visdo geral da obra, descrever
sucintamente o escopo dos servicos a serem contratados, além de demonstrar os parametros
utilizados para a elaboragdao do mesmo, norteando o detalhamento dos demais projetos a serem

apresentados.

APRESENTACAO

Os Bairros de Itambi pertence ao 32 distrito do municipio de Itaborai, com aproximadamente
23.111 habitantes (CENSO 2010), e muitas caracteristicas comuns a areas de ocupag¢do desordenada,
por uma populacdo de baixa renda em sua maioria, porém tratam-se de loteamentos regulares com

uso e ocupac¢do em desacordo com as normas pertinentes.

LOCALIZAGAO E LIMITES

O municipio de Itaborai localiza-se na Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, limita-se ao
norte com os Municipios de Cachoeiras de Macacu e Guapimirim, ao sul com o Municipio de Maric3, a
Leste com o Municipio de Tangua e a oeste com o Municipio de Sdo Gongalo e Baia de Guanabara. A

area total do Municipio é de 429,3 km?.
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DOS ACESSOS

Os acessos rodovidrios ao municipio de Itaborai sdo através das rodovias BR-101 (trecho
Niteréi — Manilha — Rio Bonito), BR-493 (trecho BR-40 - Manilha), onde sera implantado o Arco

Rodoviario da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, RJ-104, RJ-116 e RJ-114.

DA LOCALIZACAO DA INTERVENGAO - ITAMBI — ITABORAI

PACHECOS
CABUCU

Tabela de Vias

RUA DEZOITO 76,00
RUA TRINTA E CINCO 144,00
RUA VINTE E SETE

JUSTIFICATIVAS

MOTIVACAO DA CONTRATACAO

A area de intervengdo tem acesso para a BR 493, pelo distrito de Itambi, o que confere acesso
ao transporte urbano e de cargas, motivacdo do adensamento populacional ocorrido nos ultimos anos,
mesmo com auséncia de infraestrutura urbana.

Suas caracteristicas urbanas deficitarias reforcam a necessidade das intervengées no ambito
de infraestrutura, garantindo a melhoria de qualidade de vida da populagdo bem como fomentando a

mobilidade urbana e o desenvolvimento econdmico da regido.

we
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BENEFICIOS DIRETOS E INDIRETOS DA CONTRATAGAO

Em se tratando da drenagem pluvial urbana, vale ressaltar que se trata de uma questao
publica, que envolve diversos aspectos legais e institucionais, regidos nas cidades através de suas
prefeituras e governantes.

Desta forma como beneficios para o meio ambiente, a populacdo e o poder publico
ressaltamos a importancia da execugdo da drenagem urbana:

e  Reducdo de custos em manutencgao de vias publicas;

e A possibilidade de circulagdo de veiculos e pedestres em dreas urbanas apds chuvas
intensas;

e  Escoamento rapido das aguas superficiais, facilitando o trafego por ocasido das chuvas;

e  Valorizagdo das propriedades nas areas em que possuem sistema de drenagem;

e Reducdo de danos as propriedades e risco de perdas humanas;

e Reducdo de doencas de veiculacdo hidrica;

e Eliminagdo de aguas estagnadas e lamagais, focos de doencas;

e  Reducdo de erosdes e poluicao de rios e lagos.

A obra de pavimentagdo das vias elencadas na intervengdo visa primeiramente trazer uma
melhor ligacdo e mobilidade urbana para a populagdo do bairro, além de, em um panorama geral,
melhorar o acesso ao transporte que vém crescendo junto com o desenvolvimento da cidade.

N3do se pode deixar de ressaltar que a intervengdo proporciona um melhor ordenamento
ocupacional da adrea, consequentemente garantindo o crescimento urbano ordenado a regiao.

No aspecto da pavimentagdao urbana, o crescimento da cidade, impulsionado pelo Polo
GASLUB, por se localizar no entroncamento das rodovias BR-493, BR-101, RJ-116, RJ-114 e RJ-104,
proporcionando uma via de ligacdo importante na Regido Metropolitana do Estado, deve ser
monitorado e a realizagcdo de intervenc¢des de mobilidade nos bairros vem ao encontro dos anseios da
populagdo e para tanto, cabe em grande medida ao setor publico a produgdo e manutengdo das redes
urbanas de infraestrutura, estendendo-se aos aspectos de planejamento de transportes, controle e

engenharia de trafego.

CONEXAO ENTRE O PLANEJAMENTO EXISTENTE

A intervencdo em referéncia objetiva prevé a pavimenta¢do asfaltica e drenagem pluvial
urbana de uma via de importancia no Municipio de Itaborai, em consonancia com os instrumentos
municipais vigentes de planejamento urbano, tais como Plano Diretor Municipal (2019) e Plano

Municipal de Agua e Esgoto (2010).
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PARAMETROS DE PROJETO

DRENAGEM PLUVIAL - ESTUDOS E CONCEPCAO

DEFINICAO

Sistema de drenagem pluvial € um conjunto de obras de engenharia capaz de captar e conduzir
as aguas de chuva que escoam a partir dos locais de sua precipitagdo em direcdo aos corpos receptores

existentes. A implantacdo deste sistema tem como razoes principais:

e EcondGmica - Controlar a erosdo nas dareas urbanas conservando os logradouros
pavimentados ou ndo e resguardando as propriedades contra danos provocados por inundagdes.

e Higiene e Saneamento - Promover melhores condi¢des de conforto e afastamento das
aguas poluidas provenientes da lavagem das ruas e demais areas adjacentes, como valas negras,
galerias de esgoto, etc.

e  Seguranca - Garantir o trafego de veiculos e pedestres, permitindo a circulacdo de forma

segura e dentro dos padrdes de conforto desejados.
O sistema de Drenagem Pluvial tem correlagdo direta com a urbanizacao das ruas onde serdao
implantadas redes coletoras, uma vez que a partir do greide dos logradouros, serao definidos os

sentidos de declividade das tubulagdes.

PROJETO BASICO

Definidos os corpos receptores, obtivemos o plano de escoamento, com divisdao em sub-bacias

de escoamento. A partir dessas defini¢cdes foi efetuado o tracado da rede de drenagem.

METODOLOGIA

Dentro dos limites estabelecidos para areas de drenagem e observando-se as caracteristicas
topograficas e de urbanizagdo, adotou-se um sistema de drenagem simples, explorando, sempre que
possivel, o escoamento superficial com utilizagdo do meio-fio acoplado a sarjeta nos trechos iniciais, e
utilizando nos demais casos, a concepc¢ao de captacao por caixas de ralo junto ao meio-fio, conduzindo-
se as aguas para pocos de visitas no eixo de via e dai sendo escoadas por galerias circulares de concreto

até o corpo receptor.
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PARAMETROS ADOTADOS

a) Chuva de Projeto - referentes a Itaborai;

i 899. 713
(t+10)"™

Tr—tempo de recorréncia, em anos
t —tempo de duragdo da chuva, em minutos
i —intensidade da chuva, em mm/h

K, A, B, C— coeficientes
b) Vazdo de Projeto - Na determinagao da vazdo a escoar;
c) Tempo de Recorréncia (TR) - Tr = 10 anos, como é usual para este tipo de trabalho;

d) Cdlculo Hidrdulico dos Coletores - Para o calculo hidraulico dos coletores, a férmula de

Manning, com os resultados sendo apresentados em planilhas usuais;

e) Limites observados - Nas galerias circulares, adotaram-se para a altura d’dagua maxima,
valores até 85% do didmetro; Para velocidades limites, adotaram-se os valores de 0,8m/s (minima) e
5m/s (maxima);

Para os diametros das tubula¢des, adotou-se o minimo de 0,4m para as redes e os ramais de
caixas de ralos 0,40m; Previu-se a integracdo de todas as caixas de ralos aos pogos de visita;

Demarcar-se as bacias de contribuicdo para todos os trechos de redes entre pogos de visita

dotados de ralos.

f) Coeficiente de Run-Off - Os coeficientes de Run-Off serdo determinados de acordo com as

areas correspondentes ao projeto basico.
PAVIMENTAGAO - ESTUDOS E CONCEPGCAO
O projeto de Pavimentacao objetiva preparar a base existente para recebimento em outra

etapa a construcao de novos pavimentos, abrangendo a totalidade das ruas, em Concreto Betuminoso

Usinado a Quente (CBUQ). O projeto de Pavimentagdo baseia-se em estudos de trafego e das
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condicdes topograficas e geotécnicas da drea, para definicdo do tipo e espessura das camadas

integradas dos pavimentos.

METODOLOGIA

ESTUDOS DE TRAFEGO

O Método de dimensionamento do pavimento, recomendado para o presente trabalho, é o
Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis do engenheiro Murillo Lopes de Souza, DNER. Este método
baseia-se na experiéncia do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados unidos e em algumas

conclusdes obtidas na Pista experimental da AASHO.

A via a ser pavimentada foi enquadrada, quanto ao tipo de trafego, de acordo com a seguinte

classificacdo:
Trafego médio, para onde ndo é prevista a passagem de caminhdes ou 6nibus em numero
superior a 50 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por um nimero “N”, tipico menor que 10°

solicitagdes do eixo simples padrdo (82KN) para o periodo de projeto de 10 anos;

DIMENSIONAMENTO DOS PAVIMENTOS

Conforme a classificacdo adotada e descrita nos Estudos de Trafego, recomenda-se a adogdo

do seguinte dimensionamento dos pavimentos:

a) Vias locais — N<10°©

e  Revestimento (CBUQ) - 5,00cm
e  Base em brita graduada simples - 20,00 cm

e  Sub-base em brita graduada simples - 20,00 cm

DA ACESSIBILIDADE

Devido a area de intervencdo se tratar de comunidade com crescimento desordenado,
ocasionando o desenvolvimento de vielas, foram adotadas algumas solugdes em particular no que
tange a proporcionar acessibilidade diante de uma drea ja consolidada. A solucdo adotada foi

implantar o sistema de via compartilhada, onde a delimitacdo de calgadas se faz através de pintura
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demarcando a area destinada aos pedestres, no mesmo nivel da rua. Assim, podemos proporcionar o
trafego tanto dos pedestres como também uma area de manobra de veiculos quando se fizer

necessario.

DO ESCOPO DO CONTRATO

Como principais servicos a serem executados, destacamos a execuc¢do da rede de drenagem,
compreendendo tubulagdes e dispositivos de ligacdo e captacao, servicos de terraplanagem para
regularizacdo e preparo de bases das vias existentes, execucdo de meios fios e calcadas e
pavimentacdo asfaltica, sinalizagdo viaria horizontal e vertical, além de servicos complementares e

acessorios a estes.

A empresa contratada procedera ao levantamento de toda a drea a ser construida, com o
auxilio de instrumento topografico, visando a perfeita locacdo da obra, assim como os estudos
referentes aos movimentos de terra necessarios, ou ndo, pela existéncia de diferenca de niveis no

terreno para a adequacdo do mesmo as necessidades do novo projeto.

Deverdo ser obedecidas rigorosamente todas as coordenadas, cotas e elevagdes fixadas em

projeto.

A Contratada devera providenciar ligacGes provisdrias de agua e energia para utilizacdo na

obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.

Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos
trabalhos de construgao. Madeiras de formas e andaimes deverdo ser limpas e empilhadas, livres de

pregos.

A Contratada e suas subempreiteiras deverao fornecer a cada um de seus empregados, cracha
de identificagdo com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo empregado
de modo visivel, enquanto trabalhar na obra. Da mesma forma todos os empregados deverdo utilizar
capacete e outros equipamentos de seguranca, que deverdo ser identificados com o nome ou

logomarca da empresa.

A Contratada providenciard DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de capa
resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as

ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em execug¢do formais, solicitacdes e informacgdes
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diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execugdo dos servigos, o

referido Didrio sera de propriedade da Administracdo do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Diario de Obra, um conjunto
de todas as plantas e especificagdes independentes das necessarias a execucdo, a fim de permitir uma

perfeita fiscalizacao.

Abaixo listamos os principais servicos e recomendacdes técnicas a sua execugao.

1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

A CONTRATADA recebera da FISCALIZACAO, cépias do PROJETO BASICO contendo todas as
informacgdes técnicas necessdrias para execugao.

Qualquer modificagdo para corregdo do servico a refazer conforme projeto, sera por conta da
CONTRATADA. As presentes especificacbes terdo procedéncia sobre quaisquer divergéncias
porventura existentes nos desenhos. No caso de persistirem duvidas, deverd ser consultada a
FISCALIZACAO. As especificagdes e o projeto poderdo a qualquer tempo ser alterada pela
CONTRATANTE e estas alteracdes serdo encaminhadas por escrito a CONTRATADA.

Durante a execucdo da obra, se houver proposta de modificacao de algum detalhe do projeto
pela CONTRATADA, esta devera apresenta-la para aprovacdo a FISCALIZACAO expondo seu parecer
técnico sobre o assunto. Os elementos graficos das alteracdes que forem aprovadas fardo parte do

projeto e serao propriedade da CONTRATANTE.

a. SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO

A empresa contratada deverd manter equipe topografica durante toda a execugao dos servicos
a fim de garantir niveis projetados, sendo a mesma responsavel pela liberacdo de cada etapa para a
execugao.

Antes de ser iniciada qualquer escavacdo de vala, devera ser instalada uma rede de RN’s, que
servird de base altimétrica para a execugdo de toda a obra.

A rede de RN’s, cuja distancia maxima entre marcos ndo deverd exceder 200m, cobrira toda a
area saneada. Os marcos deverdo ser nivelados e contranivelados, ndo se admitindo erro de
fechamento superior a 5(cinco) milimetros por quildmetro.

Os coletores, caso necessdrio na confec¢do do projeto executivo, deverdo ser localizados
preferencialmente ao longo do eixo das vias publicas, salvo se ocorrer uma das seguintes hipdteses:

e  Existéncia de alguma indicacdo em contrario no projeto basico;

9
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e As condicles locais de execucdo indiguem outra solucdo tecnicamente viavel e mais
econdmica;

e O centro da via publica estiver ocupado por galeria pluvial, canalizacdo de distribuicdo de
agua ou outra construgdo qualquer que nao possa ser removida;

e  Osdois lados da via publica estiverem em niveis diferentes, casos em que o coletor devera
se localizar préximo ao meio fio do lado mais baixo.

Em qualquer hipdtese, o alinhamento dos coletores devera ser tanto quanto possivel paralelo
ao alinhamento das vias publicas existentes ou projetadas.

Devera ser feita a indicacdo da localizacdo dos centros dos pocos de visita, constando
também seu alinhamento que devera corresponder ao eixo da canalizacdo. Posteriormente a esta
locacdo deverdo ser colocadas réguas de acordo com o estaqueamento definido.

Em principio, cada estaca registrada correspondera a uma régua a ser instalada, podendo ser
dispensada a instalacdo em determinada estaca, se localizada a distancia inferior a 5(cinco) metros do
PV.

Todos os servigcos topograficos deverdo ser registrados em cadernetas préprias para efeito de
consultas e retificagdes que forem necessarias no decorrer dos trabalhos.

A localizacdo do centro dos pogos de visita devera ser feita a trena.

Apds a locagdo de todas as réguas de um trecho, definido por dois pogos de visita, antes do
inicio de assentamento devera ser feito a conferéncia das cotas de régua e posteriormente autorizado
dos trabalhos de montagem das tubulagdes.

Caso o trabalho de assentamento de um trecho ndo seja concluido na mesma data em que foi
iniciado, devera ser feita novo conferéncia das cotas de régua, devendo ser reparadas aquelas cuja

posicao tenha sido acidentalmente alterada.

2. CANTEIRO DE OBRAS

Compreendem de um modo geral, os meios necessarios a execucao integral da obra, tais
como:

e  Fornecimento, transporte e instalacdo de todas as maquinas e equipamentos necessarios
para o bom andamento das obras;

e  Containers para escritdrio, alojamento, refeitério, depdsito de materiais, garagem,
oficina, etc., dimensionados e localizados de modo a atender as necessidades reais da obra e sujeitos
a aprovacao da Fiscalizacdo;

e  Execucdo de placas relativas a obra, de acordo com os desenhos padrdo do CREA, ou

outros modelos que venham a ser apresentados pela Prefeitura, sendo obrigatdria a colocacdo e
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manutencdo das mesmas em cada frente de trabalho. Ressaltamos que a manutencdo das placas

referentes ao padrao exigido pelo Ministério das Cidades é condicionante para os eventos de medicao;
e  Cercas protetoras nas cores laranja ou amarelas, placas preventivas e barragens de
bloqueio de forma que durante a execugao da obra toda a extensdo das vias deverd ser protegida e

devidamente sinalizada.

3. MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO

Os trabalhos de escavagdo por meios manuais ou mecanicos, serdo sempre operados de
conformidade com as declividades e cotas contidas nos perfis dos respectivos coletores ou ramais.

As valas para ligagGes dos coletores situados proximos as residéncias, terdo seus taludes na
vertical e deverdo ser escorados. Essas escavagdes deverdo permanecer abertas durante o tempo mais
curto possivel.

O sentido da escavagao devera ser adotado, sempre que possivel, de jusante para montante,
em cada trecho.

Cuidados especiais deverao ser tomados nas escavagdes em terrenos lodosos.

O eixo das valas correspondera rigorosamente ao eixo do coletor, devendo ser respeitados os
alinhamentos e as cotas indicadas na Ordem de Servico.

A extensdo de abertura de vala deve observar as imposi¢des do local de trabalho, tendo em
vista a progressao continua da construcdo, levados em conta os trabalhos preliminares.

As cavas para poco de visita deverdo ter as dimensdes do projeto, com a execucao
indispensavel do escoramento.

Qualquer excesso de escavacdo ou depressdo no fundo da vala devera ser preenchido com pé
de pedra. A escavacdo de vala em pedra solta, rocha branda ou rocha dura, devera ter sua
profundidade acrescida de 0,01 a 0,15 m, para a colocagdo do colchdo (berco de areia), em po de
pedra, convenientemente adensada.

O material escavado devera ser colocado, preferencialmente, em uns dos lados da vala, a pelo
menos 0,50 m de afastamento dessas, permitindo a circulagdo em ambos os lados da escavagao.

Todo o material escavado e ndo reaproveitavel no reaterro das valas devera ser
paulatinamente removido das vias publicas, de maneira a dar logo que possivel melhor condicdo de

circulagao, sendo depositado em locais previamente fixados.
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REATERRO

O reaterro das valas devera ser executado com o maximo cuidado, a fim de garantir a protecdo
da tubulacao e evitar a acomodacado ou recalque.

As cautelas serdo ainda maiores nas camadas inferiores das valas até 0,30m acima da geratriz
dos tubos. Nessa camada, o reaterro sera executado com material granular fino, pé-de-pedra, ndo se
admitindo didmetro superior a 10(dez)mm, convenientemente molhado e adensado em camadas
nunca superiores a 0,30m, com cuidado especial para nao danificar ou deslocar os tubos assentados,
procedendo-se o reaterro, simultaneamente, em ambos os lados da tubulagao.

De uma maneira especial, o reaterro devera ser executado em camadas consecutivas com a
espessura maxima de 0,30m. Quando greide das vias publicas, sob as quais serdo assentadas as
tubulagGes, apresentarem grandes declividades, originando a possibilidade de carreamento do
material, as camadas superiores do terreno deverado ser executadas com material selecionado.

O reaterro serd sempre posterior a aprovacdo do assentamento dos coletores.

Caso haja perigo de ruptura da tubulacdo, por efeito de carga do reaterro ou sobrecarga, ou
ainda de carreamento de material, devera ser executada protecdo conveniente a ser definida para

cada caso.

LIMPEZA DAS AREAS DE CALCADAS

Para execucdo das calcadas o terreno devera ser manualmente limpo, removida camada de
vegetacdo e posteriormente devidamente compactado e regularizado para nivelamento e preparo
para execug¢do do piso em concreto.

Em caso de necessidade de aterro, este devera ser feito com material de 12 categoria
compactado em camadas de 20cm.

No caso de demoli¢do de calgadas existentes esta procedera de forma manual com remogao

do entulho remanescente e regularizagdo do terreno para receber o novo piso.

4. TRANSPORTES

Estdo previstos transporte de bota-fora, carga e descarga de todos os materiais excedentes em

local devidamente regularizado junto aos érgdos ambientais, a cargo da empresa CONTRATADA a

autorizacdo do servico.
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5. DRENAGEM

De posse das plantas integrantes do projeto das obras, deve-se inicialmente, proceder a
locacdo dos eixos dos coletores, partindo, em cada trecho, de jusante para montante e utilizando-se
um aparelho apropriado para este mister.

Os servicos de referéncia, em concomitancia com o descrito nas especificacGes dos servicos de
topografia, alinhamento e pontos caracteristicos da obra serdo assinalados no terreno, por meio de
marcos adequados, que serdo assentados de 20 em 20 metros e devidamente amarrados a
testemunhas permanentes, de modo a ficarem bem definidos e fixados.

Serdo distribuidas, igualmente, por todo o alinhamento dos coletores, referéncias de nivel em
numero suficiente para permitirem uma ampla verificagcdo de todas as cotas.

Tendo sido executados os servigos de escavacdo conforme ja especificado no item anterior

proceder-se-a aos servigos de execucdo de redes coletoras propriamente ditos.

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

Sera executado escoramento das valas do tipo descontinuo ou aberto, também denominado
escoramento simples, com emprego de pranchdes de madeira sem encaixe, ou metalicos, colocados
de modo a cobrir interiormente as paredes das valas, com perfis metdlicos reforcando os pranchdes
de madeira. A extremidade inferior da cortina de escoramento devera ficar em cota inferior ao fundo
da vala. O contraventamento serd executado a cada metro.

O escoramento deverd ser retirado cuidadosamente a medida que a vala ou escavacgdo
executada for sendo reaterrada e compactada.

Caso haja acumulo de dgua nas valas, oriundo de lencol fredtico, precipitacdo pluviométrica
ou vazamento de canalizag¢Ges, devera ser procedido o esgotamento continuo através de bombas ou
por meio de um sistema de drenagem adequado, quando as caracteristicas do lengol permitir.
Somente serdo pagos os esgotamentos de dgua oriundas de lencol fredtico. Considera-se para efeito
do pagamento a extensdo de vala. Caso os processos de esgotamento citados ndo venham a permitir
a execucdo da obra, devera ser eventualmente procedido o rebaixamento do lencol d’agua, com um
conjunto de bombas e ponteiras apropriadas.

Caso venha a ser necessario também a execucdo de ensecadeiras, nos casos de terrenos
alagados, deverdo ser adotados ensecadeiras simples, constituidas de estacas pranchas de 3”x 9” sem
encaixe, de madeira de lei ou estacas pranchas metalicas de fabricacdo padronizadas.

Havendo esgotamento ou drenagem da vala, o servigo devera ser executado de modo a evitar
gue a agua corra pela superficie externa dos tubos ja assentados, para que ndo se verifique erosdo do

terreno onde os mesmos estdo apoiados.
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Caso a agua a ser esgotada seja proveniente do lencol ou de grandes vazamentos em outras
tubulagGes que nao possam ser reparados, mesmo fora do alinhamento da escavagao, devera ser
colocado no fundo da vala um lastro de pedra britada com espessura da ordem de 0,20m sobre o qual

serd assentado o bergo de areia para apoio de tubulacdo.

NIVELAMENTO DA COTA

Pronta a abertura da cova, deve-se proceder ao nivelamento da mesma, o que podera ser feito
por qualquer processo, um dos quais, por ser frequentemente usado, é descrito a seguir:

De posse dos diversos marcos de referéncia de nivel e das declividades, cravam-se estacas em
ambos os lados de diversas sec¢Ges da cava, ligando-se por meio de travessa laterais devidamente
niveladas. Isto feito, estica-se no sentido longitudinal da vala, um fio metdlico, ou de “Nylon”, sobre as
travessas das diversas segles, e que permitird, com uma vara de medidas, verificarem a declividade

nos diversos pontos do trecho considerado.

CARGA E DESCARGA DE TUBOS

A carga e descarga dos tubos deverdo ser feitas cuidadosamente, utilizando-se cordas,
evitando-se choques e, sobretudo, ndo os atirando de cima de veiculos.
Os tubos deverdo ser descarregados ao lado das cavas, proximo ao local de assentamento, a

fim de ser evitar o arrastamento em grandes distancias.

ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Para o assentamento deverdo ser obedecidos os seguintes itens:

a) Ostubos deverdo ser assentes sob embasamento de pd-de-pedra, em camadas conforme
detalhamento do projeto e planilhas de drenagem e escavagdo, com umidade aceitavel e devidamente
controlada;

b) Deverdo ser observadas atentamente as cotas e as declividades em cada trecho;

c) Ostubos deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3;

d) O enchimento de pé-de-pedra se fara em ambos os lados do tubo, simultaneamente, em
camadas maximas de 20 cm, que serdo bem apiloadas. Sobre os tubos, a cobertura devera ter uma

espessura minima que atenda as normas.
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JUNTAS

As extremidades dos tubos deverao estar perfeitamente limpas para execugao das juntas que
poderao ser feitas com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 em volume.

Por se tratar de tubulacdo do tipo macho-fémea, devera ser verificado o perfeito encaixe das
pecas, de modo a ndo prejudicar o assentamento e o funcionamento dos tubos. O material e
encaixamento das juntas que fluir destas para o interior do tubo, devera ser retirado com ferramenta

apropriada.

BOCAS DE LOBO

As bocas de lobo serdo executadas em concreto pré-moldado.

Na parte superior sera assentada uma grelha de ferro fundido ou ferro de construgao de
modelo aprovado pela Prefeitura.

Método de execucdo:

- Apods execugdo da escavacdo e, caso seja hecessario, da contencdo da cava, preparar o fundo
com lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme
projeto;

- Posicionar o quadro da grelha com a retroescavadeira, assenta-lo com argamassa e colocar a
grelha.

As pecas devem apresentar aspecto uniforme, sem trincas ou rachaduras.

A fiscalizagdao pode solicitar a qualquer tempo as especificagdes dos artefatos pré-moldados
emitidas pelo fornecedor a fim de garantir a qualidade do material a ser utilizado, podendo vetar a
utilizacdo da peca caso apresente defeito de fabricagdo ou qualidade inferior a média local de

mercado.

POCOS DE VISITA

Os pogos de visita ou caixas de visita deverdo ser executados nos locais indicados no projeto
executivo.

Método de execugdo:

- Apods execugdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o fundo
com lastro de brita;

- Sobre o lastro de brita, posicionar o mddulo de base com a retroescavadeira;

- Em seguida, executar a canaleta e as almofadas no fundo do poco;
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- Sobre o médulo de base, posicionar o anel pré-moldado com a retroescavadeira, assenta-lo
com argamassa e revestir a junta interna e externamente;

- Sobre o udltimo anel do baldo, posicionar a laje de transicdo pré-moldada com a
retroescavadeira e assenta-la com argamassa;

- Posicionar o médulo de ajuste com a retroescavadeira e assenta-lo com argamassa, deixando
altura necessadria para posterior colocacdo da tampa do pocgo; o tampdo deverd ser em ferro fundido.

As pecas devem apresentar aspecto uniforme, sem trincas ou rachaduras.

A fiscalizacdo pode solicitar a qualquer tempo as especificacdes dos artefatos pré-moldados
emitidas pelo fornecedor a fim de garantir a qualidade do material a ser utilizado, podendo vetar a
utilizacdo da peca caso apresente defeito de fabricacdo ou qualidade inferior a média local de

mercado.

6. BASES E PAVIMENTOS

Todas as vias componentes da intervencdo deverdo receber pavimentagdo nova composta por
pavimento flexivel em Concreto Betuminoso Usinado a Quente, de acordo com as normas técnicas
vigentes. Devendo-se assim serem observadas as etapas subsequentes, descritas em conformidade
com as determinadas pelo DNIT, para sua execuc¢do. Lembrando que ndo deve ser permitida a
execucdo das etapas propriamente da pavimentacdo em dias de chuva; é responsabilidade da
executante a protecdo dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do trafego

e de outros agentes que possam danifica-los.

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA

O servigo consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, designado
pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, ndo apresente caracteristicas
granulométricas e de compactagao exigidas para servir de base do pavimento asfaltico. A escava¢do
para abertura da caixa ndo deverd exceder a largura L, conforme Secdo Transversal Tipo apresentada

no projeto.

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

O servico consiste em transportar e descarregar na obra, o material de jazida (que sera de
responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas caracteristicas granulométricas e de
compactacdo, comprovadas mediante teste, sdo adequadas para servir de base de pavimento

asfaltico.
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REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO

De acordo com as Normas Técnicas: NB-1391/91, NBR-12307/91 e NBR-12752/92. Conforme
NORMA DNIT/2010-ES, a regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da construcdo de
outra camada do pavimento. Os materiais empregados na regularizacdo do subleito devem ser
preferencialmente os do préprio. Toda a vegetacgdo e material organico porventura existentes no leito
devem ser removidos. Apds a execucgdo de cortes necessdrios para atingir o greide de projeto, deve-
se proceder a escarificagdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento
ou secagem, compactacdo e acabamento. Os materiais utilizados na execucdo da regularizacao do
subleito devem ser examinados mediante a execuc¢do dos procedimentos elencados na Norma acima
citada, e a frequéncia serd a minima aceitavel.

A superficie do subleito deverd ser regularizada até assumir a forma da se¢do transversal tipo
do leito carrogdvel.

A compactacdo do subleito deverad ser feita por compactadores auto propulsores, escolhidos
conforme o material encontrado, sendo indicados: Moto niveladora pesada, com escarificador; Carro
tanque distribuidor de agua; Rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-
vibratdrios e pneumaticos; Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus; Pulvi-misturador;
sempre progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de compactagdo de 100% do
PROCTOR NORMAL. Nos locais inacessiveis para os compactadores autopropulsores, deverdo ser
utilizados compactadores manuais de placa vibratoria.

Deverdo ser avaliados e considerados os parametros e critérios de inspecdes e medigOes
conforme descritos nas normas especificas acima citadas, tanto para os servigos, quantos para os

materiais empregados.

EXECUCAO DE SUB-BASE E BASE

De acordo com a Norma DNIT 139/2010 ES a sub-base é a camada de pavimentacdo,
complementar a base e comas mesmas fungbes desta, executada sobre o subleito, devidamente
compactado e regularizado. Denominamos base, conforme Norma DNIT 141/2010 ES, a Camada de
pavimentacdo destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos dos veiculos, distribuidos
adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base. Ambas deverdo ser de forma a
melhorar a capacidade de resisténcia dos materiais, mediante emprego de energia de compactagao
adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e
durabilidade. Sua execugdo devera obedecer aos parametros, metodologias e critérios descritos na

norma em referéncia.
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Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados,
sendo especificados neste projeto a utilizacdo de brita graduada simples.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucdo da base: a) moto niveladora
pesada, com escarificador; b) carro tanque distribuidor de agua; c) rolos compactadores tipo pé-de-
carneiro, liso-vibratdrio e pneumatico; d) grade de discos e/ou pulvimisturador; e) pa-carregadeira; f)
arado de disco; g) central de mistura; h) rolo vibratério portatil ou sapo mecanico.

Tanto a execugdo da sub-base quanto da base compreende as operag¢des de espalhamento,
compactacdo e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas
quantidades que permitam, apds a compactacdo, atingir a espessura projetada.

A variacdo do teor de umidade admitido para o material para inicio da compactac¢do é de
menos 2 pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactac¢do. Caso o
teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao
umedecimento da camada com caminhdo-tanque distribuidor de agua, seguindo-se a homogeneizagdo
pela atuacdo de grade de discos e moto niveladora. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite
superior especificado, deve-se aerar o material mediante a¢do conjunta da grade de discos e da moto
niveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. Concluida a correcdo e
homogeneizacdo da umidade, o material deve ser conformado, de maneira a se obter a espessura
desejada apds a compactacdo.

O material deve ser transportado, por meio de caminhdes basculantes e depositado sobre a
pista, em montes adequadamente espacados. A seguir, deve ser realizado o espalhamento pela acao
da moto niveladora, recebendo adequada conformacdo de forma a garantir a apresentacao de
espessura constante da camada.

A espessura da camada compactada nado deve ser inferior a 10 cm, nem superior a 20 cm.
Quando houver necessidade de se executar camadas de base com espessura final superior a 20 cm,
estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada deve ser
de 10 cm, apds a compactacdo. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a
adicdo de material na fase de acabamento.

Para a etapa de compactacdo deve ser estabelecido o nimero de passadas necessarias dos
equipamentos de compactacdo para atingir o grau de compactacao especificado. Deve ser realizada
nova determinacao, sempre que houver variacdao no material ou do equipamento empregado.

A compactacao deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em
tangente, a compactacao deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes
da linha base, o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de
forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos
trechos sem curva, havendo superelevacao, a compactacao deve progredir da borda mais baixa para

a mais alta, com percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente. Nas partes adjacentes
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ao inicio e ao fim da base em construcdo, a compactacao deve ser executada transversalmente a linha
base, o eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso
ndo for recomendavel, a compactacdo deve ser executada com rolos vibratdrios portateis ou sapos
mecanicos.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da
camada, mediante emprego de carro-tanque distribuidor de dgua. Esta operacdo é exigida sempre que
o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a
compactagao.

O acabamento deve ser executado pela acdo conjunta de moto niveladora e de rolos de pneus
eliso-vibratdrio. A moto niveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operac¢do de
corte, sendo vetada a corre¢do de depressdes por adicdo de material.

Apds a conclusdo das etapas, estas ndo devem ser submetida a a¢do do trafego, devendo a
base ser imprimada imediatamente apds a sua liberagdao pelos controles de execugdo, de forma que
as camadas ja liberadas ndo figuem exposta a acdo de intempéries que possam prejudicar sua
qualidade.

Deverdo ser avaliados e considerados os parametros e critérios de inspecdes e medigOes
conforme descritos nas normas especificas acima citadas, tanto para os servigos, quantos para os

materiais empregados.

IMPRIMACAO

De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 e tendo como referéncia a Norma DNIT
144/2014 ES a Imprimacdo consiste na aplicacdo de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execugdao do revestimento asfaltico, objetivando conferir coesdo superficial,
impermeabilizagdo e permitir condi¢Ges de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

O ligante asfdltico empregado na imprimacdo pode ser o asfalto diluido CM-30, em
conformidade com a norma DNER — EM 363/97, ou a emuls&o asfaltica do tipo EAI, em conformidade
com a norma DNIT 165/2013 — EM.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10
oC, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso
de umidade.

A taxa de aplicacdo “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser
determinada experimentalmente na obra. As taxas de aplicacdo do asfalto diluido usuais sdo da ordem
de 0,8 a 1,6 I/m? e da emulsdo asfaltica da ordem de 0,9 a 1,7 I/m?, conforme o tipo e a textura da

base.
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Apds a perfeita conformagao geométrica da camada que ird receber a pintura de ligacao,
procede-se a varredura da sua superficie de modo a eliminar o p6 e o material solto existentes; a seguir
aplica-se o material betuminoso. Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, a operagao ser executada manualmente. O jato de ar comprimido
também pode ser usado. Antes da aplica¢do do ligante asfaltico a pista pode ser levemente umedecida.
Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de
maneira uniforme. A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para o tipo de
ligante, em funcdo da relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a 60 segundos SayboltFurol (NBR 14.491:2007). No caso de
utilizacdo da EAI a viscosidade de espalhamento é de 20 a 100 segundos SayboltFurol.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante asfdltico definida pelo projeto e
ajustada experimentalmente no campo é de £ 0,2 |/m2.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em uma faixa de trafego e
executa-se a imprimacao da faixa de trafego adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. O
tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao
comportamento da mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias.

Qualquer falha na aplicacdao do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

Assim como nas demais etapas do processo de pavimentacdo, deverdo ser avaliados e
considerados os parametros e critérios de inspe¢des e medi¢cGes conforme descritos nas normas

especificas acima citadas, tanto para os servigos, quantos para os materiais empregados.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Conforme a referéncia Norma DNIT 031/2006 ES e DNER 395/99, CBUQ é o revestimento
flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado graudo e
miludo, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente. O
Material betuminoso Cimento Asfaltico de Petréleo a ser utilizado podera ser CAP-30/45, CAP-50/70
ou CAP-85/100, atendendo, juntamente com os demais materiais acima, as especificacdes descritas
nas normas aprovadas pelo DNIT ja citadas.

A espessura minima permitida da camada de massa asfaltica é de 5,00 cm, aplicada e
compactada. A execucdo dos servigcos de pavimentacgdo asfaltica com CBUQ, devera ser de acordo com
as Normas Técnicas DNIT 031/2006-ES, DNER 395/99.

A producdo do CBUQ é realizada em usinas apropriadas. E de responsabilidade da empresa

contratada a aquisicdo do CBUQ de fornecedor qualificado, garantindo que todo seu processo
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produtivo, bem como os equipamentos e demais condi¢des de producdo estejam de acordo com as
normas e especificagcdes aprovadas pelo DNIT.

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicacdo, em
caminhdes, tipo basculantes, garantindo que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para protegera mistura.

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado aquente,
devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo,
6leo cru fino, dleo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A
utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é
permitida.

A distribuicdo do concreto asfaltico devera utilizar equipamento para espalhamento e
acabamento deve ser constituido de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar
a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos
rapidos e eficientes de dire¢do, além de marchas para a frente e para tras. As acabadoras devem ser
equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocagdo
da mistura sem irregularidade.

Conforme descrito no projeto, as camadas de CBUQ acabada devera ser de 5,00cm, caso
ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adicdo manual de
concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

ApOds a distribuicdo do concreto asfaltico, com a finalidade de compactacdo, tem inicio a
rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa
suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. O equipamento para a
compactacdo deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo
vibratdrio. Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4 kgf/cm?. O equipamento
em operagado deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de projeto, enquanto esta se
encontrar em condi¢des de trabalhabilidade. Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao
variavel, inicia-se a rolagem com baixa pressdo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura
seja compactada, e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas. A compactagdo deve ser
iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de
acordo com a superelevagdo, a compactagao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o ponto
mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura
rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a

compactacdo especificada. Durante a rolagem nao sdo permitidas mudancgas de direcdo e inversées

21



Bairro Itambi - Itaborai/RJ 2025

bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura. Os
revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo resfriamento.
Além das avaliagGes e considera¢Ges dos pardmetros e critérios de inspecdes e medigdes
conforme descritos nas normas especificas acima citadas, tanto para os servigos, quantos para os
materiais empregados, nesta fase a empresa contratada deverd dar grande atengdo aos itens da norma
pertinentes ao manejo ambiental a fim de reduzir impactos e minimizar riscos e possiveis danos ao

ambiente.

GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO

Deverdao ser executadas guias conjugadas com sarjetas conjugadas, moldadas “in-loco”
conforme secdo definida em projeto e executadas em concreto pré-misturado, com consumo de
cimento 250 kg/m, assentes sobre a base de bica corrida. A execucdo desse servigco destina—se a
oferecer uma separacao fisica entre a pista de rolamento e a cal¢ada ou o canteiro da via publica.

ApOds a execucdo da base devera ser feita escavacdo manual garantindo o alinhamento dos
bordos com os niveis do pavimento acabado, serd utilizada, para a regularizacdo do terreno
manualmente escavado, camada de areia com espessura média de 3,5cm. Tais servicos estdo

contemplados nos indices de produtividade da composicdo SINAPI especificada no orgamento.

7. REVESTIMENTOS

Deverdo ser executadas calcadas ao longo das vias em concreto 20MPA, com 7 cm de
espessura e juntas de dilatagdo em madeira, sobre terreno devidamente preparado, e niveladas ao
conjunto meio-fio/sarjeta.

Conforme projeto de pavimentagdo, nestas estardao dispostas rampas de acessibilidade de
acordo com as normas técnicas vigentes, onde serdo assentados revestimento de piso ceramica tactil

de alerta, 25 x 25 cm.

8. SINALIZACAO VIARIA

Devera ser executada sinalizagcdo viaria conforme projeto apresentado, elaborado de acordo
com os manuais de “Sinalizacao Vertical de Regulamenta¢do” - Volume | e "Sinalizacao Vertical de
Adverténcia” - Volume 1l, CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da Resolugdo N° 180, de 26 de
agosto de 2005, e de “Sinalizagdo Horizontal” - Volume IV, CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio

da Resolucdo N 236, de 11 de maio de 2007, tendo como principais elementos:
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o  faixa de travessia de pedestres;

e linhas de divisdo de fluxos opostos (simples e seccionadas);
e linhas de bordo;
e linhas de retencao;

e  Placas com nomes de logradouros;

e  Placas de adverténcia;

e  Placas de regulamentacao.

Os detalhes executivos das placas e sinalizacGes, bem como seus parametros de instalagdo
deverdao obedecer rigorosamente aos padrdes descritos no Manual Brasileiro de Sinalizacdao de

Transito - Denatran.

Deverd ser executada sinalizacdo manual de faixas e figuras para pedestres, nas vias
compartilhadas para pedestres e veiculos, com tinta a base de resina acrilica, em vias urbanas, com

utilizacdo de pistola pneumatica (spray), conforme projeto de sinalizagdo e normas do DER-RJ.

9. SERVICOS COMPLEMENTARES

Estdo previstos recomposicdo e reparos de redes de abastecimento de agua potavel, redes de
esgotamento sanitario e demais ligacbes domiciliares que por ventura sejam danificadas durante a
execucdo dos servicos de redes coletoras e de pavimentacao ou apresentem riscos a qualidade da
obra. Tais servicos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas vigentes, estando

sujeitos as mesmas condi¢Oes de garantias dos demais servicos ora contratados.

10. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A CONTRATADA devera nomear e manter na administracao da obra um engenheiro registrado
no CREA e nos érgdos estaduais, como residente e respondendo pelos interesses da empresa
contratada para execuc¢do dos servicos e prestando esclarecimentos & FISCALIZACAO a respeito dos
mesmos. Este engenheiro, antes de nomeado pela CONTRATADA, deverda ser submetido a
FISCALIZACAO que avaliara sua capacitac3o para dirigir a obra objeto do contrato. Na administrac3o
local da obra deverdao ser alocados engenheiros auxiliares, mestres, encarregados, pessoal de
escritério, em quantidades compativeis com o tamanho da obra, cujo organograma sera apresentado
a FISCALIZACAO.

A composicdo de custos referente a administracdo local da obra, contemplou, uma equipe

composta por 1 (um) engenheiro pleno e 1 (um) encarregados de obras para acompanhamento dos
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servigos. Os demais profissionais e servicos técnicos necessarios a execucdo das atividades ocorrerdo

a cargo da CONTRATADA.

DOS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente a estas especificacdes. O emprego de qualquer
dos materiais basicos adiante relacionados, estara sujeito a Fiscalizagdo, que decidird sobre a sua
utilizacdo, face as normas técnicas brasileiras, ou laudos emitidos por laboratérios tecnoldgicos
credenciados.

A Empreiteira se obriga a retirar do canteiro das obras, todo e qualquer material impugnado
pela Fiscalizacdo, dentro de quarenta e oito horas, a contar da notificagao atinente ao assunto.

Quando as condig¢Oes locais tornarem aconselhdvel a alteracdo da especificacdo de qualquer

material, este somente podera ocorrer mediante autorizacdo escrita da Fiscalizagao.

ESPECIFICACOES

a) Agua: Somente devera ser autorizada 4gua potavel, isenta de sais alcalinos, acidos ou

outras substancias que venham prejudicar a pega do concreto e da argamassa;

b) Areia:
a. Paraconcreto - Sera de granulometria média de jazida natural, quartzosa e limpa.
Deverd satisfazer as normas e as necessidades de dosagem para cada caso;

b. Paraargamassa - Devera ser fina, peneirada, de jazida natural, quartzosa e limpa;

c) Aco: Serd do tipo indicado no projeto estrutural. As barras deverao ser bitoladas e limpas.
N3o deverdo possuir revestimento de pintura, dleo, argila ou ferrugem;
d) Brita: Devera provir de rocha s3, ndo alterada, bem classificada, limpa e isenta de pé. De

acordo com as Especificacdes Brasileiras, de fratura angulosa, de superficie de fratura nao vitreas;
e) Cimento Portland: O cimento sera de fabricagdo recente. Sé sendo aceito na obra com
acondicionamento da fabrica, embalagem e rotulagem intactas, contendo a marca, o peso e o local de

fabricacdo. Independente de ensaios serao rejeitados, os sacos que se apresentarem empedrados;

f)  Cal Hidratada: Devera ser depositada na obra na embalagem original da fabrica;
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g) Madeira: Devera ser utilizada madeira de pinho ou de lei, com dimensdes e qualidade que

possam garantir a seguranga aos operarios;

h) Pedras: As pedras para utilizacdo no encoramento dos dissipadores ou para concreto
ciclépico deverdo ser do tipo granilitico ou basaltico, limpas, com dimensées e formatos compativeis

com o fim a que se destinam;

i)  Tubos: Os tubos serdo do tipo macho e fémea e deverdo obedecer, no seu recebimento e
emprego, as EspecificacGes Brasileiras e terdo suas amostras submetidas aos testes exigidos pela
ABNT. Através de exame visual, ndo deverdo apresentar irregularidades de fabricagdao, como sejam:

fendas, folhas, queimas, bolhas, saliéncias, curvaturas, depressodes, etc;

k) Pecas Especiais: Entre pecas especiais situamos as guias e sarjetas, bocas de lobo, pogos
de queda e de visita, caixas de passagem etc. Serdao executados em concreto armado ou em alvenaria
de tijolos, e, em cada peca, deverdo ser observadas as cotas de entrada e de saida dos coletores ou
ramais, as cotas de fundo e as medidas constantes dos detalhes. A execuc¢ao dos servicos que os
contém deverd em geral apresentar lastro em todas as pecas que ficarem diretamente afixadas no

terreno. O traco serd 1:3:6.

DAS GENERALIDADES

A execucdo das obras obedecera as normas gerais da Prefeitura Municipal de Itaborai, as
normas e instru¢ées complementares que foram fornecidas pela Fiscalizacdo e ao Projeto Executivo
constante dos desenhos a serem entregues.

Caberda a Empreiteira a responsabilidade da seguranca e da boa execuc¢do das obras, ficando a
seu critério a elaboragdo do planejamento dos trabalhos bem como a escolha do equipamento auxiliar
de construgdo, como melhor lhe convier. A Prefeitura, entretanto, podera exigir o equipamento
minimo, visando a obtencdo do ritmo de trabalho programado e a perfeita da execugao das obras.

A CONTRATADA devera permitir a Fiscalizacdo, espontanea e de todas as formas, o cabal
desempenho das suas fungdes, dentro destas Especificacdes, do Contrato, e, nos casos omissos ou
imprevistos, dentro das normas da boa técnica.

A CONTRATADA devera colocar a disposicdo da Fiscalizagdo, todos os meios, de qualquer
natureza, necessarios e aptos a permitir o controle dos servigos executados e daqueles em execugao,
a inspecao das instalacdes de obras.

Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso

singular, omisso ou ndo previsto no contrato, nestas Especificagcdes, no Projeto e em tudo o mais que
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de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente, com a obra em
questdo. Em caso de duvida, a Fiscalizagdo submetera o assunto a instancia superior.

Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacao deverao ser refeitos pela CONTRATADA,
sem 6nus para a Prefeitura. Qualquer trabalho, além do especificado no Contrato, executado pela
CONTRATADA, sem autorizacdo prévia, ndo sera pago pela Prefeitura.

Na execucdo dos trabalhos, quaisquer que sejam, devera haver plena protec¢do contra o risco
de acidentes, com relagdo a equipe de trabalho ou a Terceiros, independentemente da transferéncia
daquele risco a companhia ou o instituto segurar. Para isto, a Contratada devera cumprir fielmente o
estabelecimento da legislacdo nacional, no que concerne a seguranca e higiene do trabalho, bem como
o obedecer a todas as boas normas, a critério da Fiscalizacdo, apropriadas e especificas a seguranca de
cada tipo de servico.

A Contratada serd responsavel por todo e qualquer dano, seja de que natureza for causada ao
Municipio, a prdpria obra, em particular, a terceiros ou a propriedade de terceiro, provenientes da
execucdo dos servicos a seu cargo ou de sua responsabilidade direta ou indireta.

O prazo da obra é improrrogavel, ressalvados os motivos de for¢a maior, independentes da
Contratada. Os motivos de forca que possam justificar suspensao da contagem do prazo, somente
serdo considerados pela Fiscalizacdo quando apresentados na ocasido das ocorréncias anormais.

Fica estabelecido que devera ser mantido na obra, livro didrio de obras em folhas numeradas,
a fim de servir de instrumento de comunicac¢do entre a contratada e a fiscalizacdo, além de registrar
quaisquer ocorréncias relevantes a execucgdo do objeto.

A Prefeitura podera suspender, por meios amigaveis ou ndo, a execucdo da obra, total ou
parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos, técnicos, de seguranca, disciplinares ou

outros.
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